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CONSULTA PÚBLICA Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 7610.2024/0004769-6 - CONTRATAÇÃO, 
PELA COHAB-SP, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, PROTEÇÃO E CONTENÇÃO DE 
MARGEM DE CÓRREGO NO JARDIM NOVA HARMONIA, VILA BELA, SÃO MATEUS, 
CONFORME OS ITENS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO DOC 
SEI Nº (). 
 

INÍCIO DA CONSULTA PÚBLICA: 30 DE DEZEMBRO DE 2024 

TÉRMINO DO PRAZO PARA FORMULAÇÃO DE CRÍTICAS OU SUGESTÕES: 17 DE 
JANEIRO DE 2024, ÀS 17H 

ORIENTAÇÕES: 

1. As contribuições podem ser enviadas por: 

o Protocolo Presencial: Na COPEL, localizada na Rua Líbero Badaró, nº 504, 12º andar, 
sala 222, São Paulo – SP. 

o E-mail: Para copel@cohab.sp.gov.br. 

2. Todas as críticas e sugestões enviadas deverão, obrigatoriamente, estar devidamente 
identificadas e acompanhadas de uma argumentação clara que justifique a contribuição. 

3. As contribuições serão analisadas pela COHAB-SP no âmbito do processo licitatório, e os 
esclarecimentos serão publicados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo (DOC). 

 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1. O objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada em engenharia para 
a execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem, proteção e contenção de margem de córrego 
no Jardim Nova Harmonia, Vila Bela, São Mateus, conforme os itens abaixo descritos e os demais 
documentos que integram este Termo de Referência. 
 
1.2. O perímetro de intervenção localiza-se à margem do córrego no Jardim Nova Harmonia, Vila Bela, 
São Mateus. A localização detalhada encontra-se nos Mapas de Localização anexos. 
 
 
2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
A execução dos serviços será composta pelas seguintes etapas principais: 
 
2.1. Serviços Preliminares 

• Implantação de Canteiro de Obras: Montagem de instalações temporárias, como escritório 
técnico, depósitos e sanitários, com adequação ao porte da obra. 

• Sinalização de Segurança: Isolamento e sinalização do local, conforme as normas 
regulamentadoras (NR-18 e NR-35). 

• Topografia: Levantamento planialtimétrico detalhado para conferência e eventuais ajustes do 
projeto executivo. 

• Limpeza e Preparação da Área: Remoção de vegetação, entulhos e resíduos, com transporte e 
descarte em locais licenciados. 

 
2.2. Pavimentação Asfáltica 
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• Terraplenagem: Escavação, corte e aterro, com compactação do solo para garantir estabilidade 
da base e sub-base. 

• Base e Sub-base: Execução com materiais granular ou estabilizado, conforme especificado no 
projeto técnico. 

• Imprimação e Pintura de Ligação: Aplicação de emulsão asfáltica para preparação da base e 
aderência da camada de rolamento. 

• Camada de Rolamento: Aplicação de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) ou outro 
material especificado, garantindo espessura uniforme e acabamento de qualidade. 

• Sinalização Viária: Pintura de faixas, aplicação de tachões e instalação de placas de sinalização, 
atendendo às normas do CONTRAN. 

 
2.3. Drenagem Urbana 

• Rede de Drenagem Pluvial: Implantação de galerias pluviais, bueiros, caixas de captação e bocas 
de lobo, dimensionados conforme o projeto hidráulico. 

• Dispositivos de Drenagem Superficial: Execução de sarjetas, canaletas e meios-fios para 
direcionamento adequado das águas pluviais. 

• Revestimento de Taludes: Proteção superficial contra erosão com aplicação de geomantas ou 
hidrossemeadura, conforme especificações. 

 
2.4. Proteção e Contenção de Margem de Córrego 

• Preparação da Margem: Limpeza e regularização da margem do córrego para execução dos 
dispositivos de proteção e contenção. 

• Estruturas de Contenção: Construção de muros de arrimo em gabiões, concreto armado ou 
estruturas metálicas, conforme especificado no projeto. 

• Revestimento de Margens: Aplicação de proteção vegetal, concreto ciclópico ou revestimento 
rip-rap, para garantir a estabilidade e evitar erosão. 

• Controle Hidráulico: Execução de dissipadores de energia e enrocamento para proteção contra a 
força hidráulica do córrego. 

 
2.5. Serviços Complementares 

• Reposição de Passeios e Acessos: Reconstrução de calçadas, acessos e urbanização das áreas 
adjacentes afetadas pela obra. 

• Teste e Comissionamento: Inspeção e testes em todos os sistemas instalados, incluindo drenagem 
e pavimentação, para garantir conformidade técnica. 

• Elaboração do As Built: Registro detalhado das alterações realizadas no projeto inicial e entrega 
de desenhos atualizados. 

 
 
3. REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 
 
3.1. A execução e a medição dos serviços de projetos e obras serão realizadas pelo regime de preços 
unitários, com medições mensais conforme o desenvolvimento das atividades, considerando o 
cronograma de desembolso e o cronograma físico-financeiro. 
 
3.2. É permitida a subcontratação de serviços e obras objeto deste Termo de Referência, até o limite disposto 
no item 4. 
 
3.3. Os serviços deverão atender integralmente à legislação aplicável, observando as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as Normas de Segurança do Trabalho, e as Normas Técnicas 
Oficiais (N.T.O.) municipais, estaduais e federais. Além disso, deverão seguir as orientações específicas 
constantes nos Projetos, no Memorial Descritivo e no Caderno de Encargos e Especificações. 
 
4. DA SUBCONTRATAÇÃO 
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4.1. É permitida a subcontratação de até 30% (trinta por cento) dos serviços abrangidos pelo presente 
Termo de Referência. 
 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS 
 
5.1. As especificações técnicas encontram-se detalhadas nos Documentos Anexos, que incluem os Projetos 
Básicos, o Caderno de Encargos e Especificações, e o Memorial Descritivo Geral, os quais integram 
este Termo de Referência. 
 
5.2. As quantidades de serviços estão descritas nos Documentos Anexos, especificamente na Planilha de 
Quantidades e Orçamentária, que também integra este Termo de Referência. 
 
6. DA VISITA TÉCNICA 
 
6.1. Será facultada às empresas licitantes a realização de vistoria no local de execução dos serviços, com o 
objetivo de conhecer sua localização, particularidades e demais questões pertinentes ao desenvolvimento 
dos serviços contratados. 
6.2. A vistoria deverá ser agendada junto à Gerência de Obras, Manutenção e Meio Ambiente, por meio 
dos telefones (11) 3396-8899 ou (11) 3396-8910. 
6.3. A empresa licitante que realizar a vistoria agendada deverá apresentar a Declaração de Vistoria 
Técnica. A empresa que optar por não realizar a vistoria deverá apresentar a Declaração de Ciência. 
6.4. A empresa licitante que não realizar a vistoria deverá aceitar integralmente as disposições do edital, 
não podendo alegar desconhecimento ou desinformação. 
 
7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
7.1. Poderão participar da licitação empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto licitado 
e que atendam aos seguintes requisitos: 
7.1.1. Sejam empresas especializadas, com experiência comprovada na execução de serviços e obras 
similares. 
7.1.2. Utilizem os elementos e informações técnicas que integram este Termo de Referência, bem como os 
projetos e as Normas Gerais de Execução contidas no Caderno de Especificações fornecido pela 
COHAB-SP. 
 
8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
8.1. Para comprovação da boa situação econômico-financeira, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
8.1.1. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrativos contábeis do 
último exercício social exigível, observando o cumprimento das seguintes formalidades: 
8.1.1.1. Indicação do número das páginas e do número do livro onde estão registrados o Balanço 
Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício no Livro Diário, acompanhados do respectivo 
Termo de Abertura e Termo de Encerramento. 
8.1.1.2. Assinatura do contabilista e do administrador ou representante legal do Proponente no Balanço 
Patrimonial e na Demonstração do Resultado do Exercício. 
8.1.1.3. Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório, por meio de carimbo, etiqueta ou chancela da 
Junta Comercial. 
8.1.1.4. As sociedades de capital aberto, em cumprimento às formalidades indicadas, deverão apresentar as 
demonstrações contábeis publicadas na imprensa oficial ou em jornal de grande circulação. 
8.1.1.5. A data de encerramento do exercício social e os poderes dos administradores para a assinatura das 
demonstrações contábeis deverão ser comprovados por meio da apresentação do contrato social, estatuto 
social ou outro documento legal. 
8.1.1.6. No caso de empresas constituídas no ano corrente, deverá ser apresentado o balanço patrimonial de 
abertura ou o balancete de verificação correspondente ao mês anterior à data de apresentação da proposta, 
acompanhado da demonstração do resultado do período de existência da sociedade, devidamente assinados 
pelo contabilista e pelo administrador ou representante legal. 
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8.1.1.7. Caso o Proponente seja filial ou sucursal, deverá apresentar o balanço patrimonial consolidado da 
matriz. 
8.1.1.8. Em substituição aos documentos exigidos no item 8.1, o Proponente poderá apresentar o balanço 
patrimonial e demais demonstrações contábeis por meio da Escrituração Contábil Digital (ECD), na 
forma do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), acompanhado do Recibo de Entrega de 
Escrituração Contábil Digital, contendo a Identificação da Escrituração (HASH) e as assinaturas digitais 
dos administradores e do contabilista legalmente habilitado. 
8.1.1.9. As demonstrações contábeis serão consideradas válidas até o dia 30 de abril do exercício 
subsequente. 
8.1.1.10. Para as empresas obrigadas à Escrituração Contábil Digital (ECD), na forma do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED), as demonstrações contábeis serão consideradas válidas até o 
último dia útil do mês de maio do exercício subsequente. 
8.2. Índice de Liquidez Corrente (LC) e Índice de Liquidez Geral, conforme as fórmulas e critérios a seguir: 
 
 
LC Ativo Circulante 
= Passivo Circulante ≥ 1,00 
LG Ativo Circulante + Ativo Não Circulante 
= Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 
≥ 1,00 
8.2.1. O quociente deve ser maior ou igual a 1,00 (um inteiro). 
8.2.2. O índice de liquidez corrente demonstra a capacidade da empresa em honrar seus compromissos de 
curto prazo com seus direitos realizáveis, também de curto prazo. 
8.2.3. O índice de liquidez geral demonstra a capacidade da empresa em honrar seus deveres e 
compromissos caso encerrasse seus negócios naquele momento. 
8.2.4. Para a apuração dos índices de cada Proponente, serão consideradas duas casas decimais após a 
vírgula. 
8.3. O valor do patrimônio líquido mínimo, a ser comprovado pelo Proponente por meio dos documentos 
indicados no item 8.1, não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da presente 
contratação. 
 
Segue o texto revisado: 

 
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
9.1. Para a definição das exigências técnicas operacionais e profissionais a serem comprovadas pelas 
licitantes, foram utilizadas as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, 
de forma simultânea, obtidas por meio da curva ABC de serviços e em conformidade com o art. 67, §1º, 
VI da Lei nº 14.133/2021. Assim, as atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e 
prazos com o objeto deste processo licitatório são as abaixo relacionadas: 
9.1.1. Qualificação Técnico-Operacional 
9.1.1.1. Certidão de registro e quitação da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), expedida na sede da licitante. 
9.1.1.2. Comprovação, por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, de que a empresa tenha prestado ou esteja prestando serviços compatíveis com o objeto licitado. 
Para avaliação da similaridade dos serviços, serão consideradas as parcelas de maior relevância técnica, 
devendo ser comprovado o seguinte: 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN.  
QUANT.100%  

 QUANT. 
50% 

EXIGÊNCIAS  

1 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM CONCRETO 
ARMADO M2           3.488,00                

1.744,00  
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2 

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO RAIZ, COM 
DIÂMETRO > = 310MM, COM PERFURAÇÃO EM 
SOLO - 100T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS  

M         14.712,00                
7.356,00  

3 

CANAL TRAPEZOIDAL MISTO  EM GABIÃO DO 
TIPO COLCHÃO, REVESTIDO COM CONCRETO 
PROJETADO, BASE COM LAJE DE FUNDO E 
MUROS LATERAIS EM CONCRETO ARMADO 
COM SEÇÃO MÍNIMA DE 18,00 M² 

M           1.098,00                   
549,00  

4 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3         38.715,96              
19.357,98  

5 

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS 
PROVENIENTES DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 
(RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 
3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM 
POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, 
NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS 
SERVIÇOS, CAMADA ACABADA 

M3  Qualitativo   Qualitativo  

6 
REMOÇÃO DE FAMÍLIAS, COM TRANSPORTE 
DOS BENS PARA ALOJAMENTO PROVISÓRIO 
(ALUGUEL SOCIAL) 

UND.  Qualitativo   Qualitativo  

 
 
9.1.1.2.1. [Especificar conforme necessário] 
9.1.2. Qualificação Técnico-Profissional 
9.1.2.1. Deverá ser apresentado atestado(s) de capacidade técnico-profissional, emitido(s) em nome do 
responsável técnico da empresa licitante, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços 
foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) 
expedida(s) pelo CREA. O(s) documento(s) deverá(ão) comprovar que o(s) profissional(is) executou(ram), 
para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou do 
Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, serviços de características similares às do objeto da 
presente licitação. As parcelas de maior relevância técnica são: 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. 

1 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM CONCRETO 
ARMADO M2 

2 
EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO RAIZ, COM DIÂMETRO 
> = 310MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 100T, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS  

M 

3 

CANAL TRAPEZOIDAL MISTO  EM GABIÃO DO TIPO 
COLCHÃO, REVESTIDO COM CONCRETO 
PROJETADO, BASE COM LAJE DE FUNDO E MUROS 
LATERAIS EM CONCRETO ARMADO COM SEÇÃO 
MÍNIMA DE 18,00 M² 

M 

4 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 

5 

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES 
DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM 
USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO 
MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O 
LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA 

M3 
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6 
REMOÇÃO DE FAMÍLIAS, COM TRANSPORTE DOS 
BENS PARA ALOJAMENTO PROVISÓRIO (ALUGUEL 
SOCIAL) 

UND. 

 
 
9.1.3. Da Equipe Técnica Responsável pelos Serviços 
9.1.3.1. As licitantes deverão indicar a equipe técnica responsável pela execução dos serviços objeto da 
presente licitação, informando a qualificação de cada membro, além das instalações e do aparelhamento 
adequado. 
9.1.3.2. A comprovação de vínculo empregatício do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) 
técnico(s) apresentado(s) será realizada mediante a apresentação de cópia ou original de: 
9.1.3.2.1. Contrato Social ou Ata de Eleição da Diretoria, devidamente arquivado no registro competente, 
se o(s) profissional(is) for(em) sócio(s) da empresa licitante; 
9.1.3.2.2. Contrato de Prestação de Serviços que identifique o profissional; 
9.1.3.2.3. Declaração da licitante informando que o engenheiro preposto ou responsável técnico indicado 
integrará o quadro técnico durante a execução do objeto, caso a proponente seja contratada; ou 
9.1.3.2.4. Ficha de Registro de Empregado (FRE) e Contrato de Trabalho constante na Carteira Profissional, 
que identifique o profissional. 
 
 
10. PROPOSTA COMERCIAL 
10.1. A Proposta Comercial deverá contemplar todos os requisitos necessários para a integral execução do 
objeto licitado, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos. 
10.2. Nos custos unitários apresentados pela licitante, deverão estar inclusos todos os valores referentes a 
materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, além de demais despesas diretas, 
conforme os Anexos Técnicos integrantes deste Termo de Referência. 
10.3. A Proposta Comercial deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 
10.3.1. Planilha orçamentária, com o desconto ofertado já incorporado; 
10.3.2. Composição de todos os preços unitários, compatíveis com o item 10.3.1; 
10.3.3. Composição do BDI; 
10.3.4. Composição das Leis Sociais. 
Forma de entrega: A proposta deverá ser entregue em papel e em pen drive (arquivos em formato Excel). 
 
11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DE CLASSIFICAÇÃO 
 
11.1. O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, observadas as especificações e condições 
estabelecidas para a participação das empresas. 
11.2. Será declarada vencedora a empresa que apresentar o MAIOR DESCONTO para a execução do 
objeto total definido neste Termo de Referência. 
 
 
12. DOS PREÇOS E REAJUSTES 
 
12.1. Os preços unitários utilizados para efeito de medição serão obtidos pela multiplicação das quantidades 
de serviços executados pelos preços unitários constantes na Planilha Orçamentária. 
12.2. Os preços incluirão a remuneração de todas as despesas necessárias à execução dos serviços e obras. 
12.3. Os preços apresentados na proposta vencedora não serão atualizados para fins de contratação. 
12.4. Os preços para a execução de eventuais serviços e obras extracontratuais, não previstos no orçamento, 
deverão ser oferecidos pela empresa CONTRATADA à COHAB-SP para análise e, se aprovados, serão 
aplicados os preços apresentados, sobre os quais incidirão o BDI proposto e o desconto da proposta 
comercial. 
12.5. Para os preços mencionados no subitem 12.4, a CONTRATADA deverá apresentar as composições 
de Preços Unitários correspondentes aos serviços e obras extracontratuais, para análise e aprovação pela 
COHAB-SP. 
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12.6. Os valores ofertados na proposta vencedora serão reajustados nos termos do Decreto Municipal nº 
48.971/2007, considerando o prazo de vigência do contrato, e em conformidade com o Decreto Municipal 
nº 57.580/2017 e respectivos atos normativos regulamentadores editados pela Secretaria da Fazenda. 
 
13. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 
 
13.1. O prazo de execução dos serviços e obras será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da 
emissão da OIS - Ordem de Início dos Serviços, emitida pela Diretoria Técnica da COHAB-SP. 
13.2. A COHAB-SP convocará a CONTRATADA para assinatura da Ordem de Início dos Serviços (OIS) 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do contrato. 
13.3. Antes da emissão da OIS, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos: 
13.3.1. A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços e obras a serem 
executados; 
13.3.2. A.R.T.s complementares, quando aplicáveis; 
13.3.3. Apólice de Seguro referente ao Risco de Engenharia Civil, incluindo cobertura contra acidentes de 
trabalho e riscos diversos decorrentes da execução do objeto contratual; 
13.3.4. Garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme 
disposto no §2º do art. 70 da Lei Federal nº 13.303/16. 
13.4. Após a verificação da regularidade da documentação mencionada no subitem 13.3, a COHAB-SP 
convocará a CONTRATADA para assinatura da OIS - Ordem de Início dos Serviços, referente à 
execução dos serviços e obras objeto do contrato. 
13.5. A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado para a assinatura da OIS serão considerados 
como inexecução total do objeto contratual e ensejarão a aplicação das penalidades previstas. 
13.6. Eventuais interrupções na execução dos serviços e obras somente serão aceitas pela COHAB-SP se 
devidamente comprovados os fatos que inviabilizaram a continuidade e desde que tais ocorrências não 
decorram, direta ou indiretamente, de conduta dolosa ou culposa da CONTRATADA. 
13.7. Não serão computados no prazo contratual os dias impraticáveis para a realização dos serviços 
programados, desde que devidamente comprovados à COHAB-SP e registrados no Livro de Ocorrências 
Diárias. 
13.8. Quando atrasos no cronograma, inequivocamente alheios à vontade da CONTRATADA, forem 
devidamente registrados conforme o subitem anterior ou comprovados por outros meios, a Diretoria 
Técnica e de Patrimônio da COHAB-SP, a seu exclusivo critério, poderá conceder a prorrogação do 
prazo correspondente aos atrasos verificados. 
 
14. CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 
 
A CONTRATADA deverá observar as seguintes condições e exigências para a execução dos serviços e 
obras: 
14.1. Os serviços deverão obedecer integralmente à legislação aplicável, observando as recomendações da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as normas de segurança do trabalho e as Normas 
Técnicas Oficiais (N.T.O.) municipais, estaduais e federais pertinentes. 
14.2. A CONTRATADA deverá apresentar à COHAB-SP, no início dos trabalhos, fotocópia autenticada, 
em cartório ou por servidor da Administração mediante comparação com o original, da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) referente a todos os serviços contratados, em conformidade com as 
exigências da Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (CONFEA). As despesas serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sendo a 
ART requisito indispensável para o pagamento dos serviços. 
14.3. A CONTRATADA deverá designar um profissional sênior, engenheiro civil, que será o preposto 
responsável pela coordenação e execução dos serviços contratados. 
14.3.1. A CONTRATADA deverá substituir, em até 24 (vinte e quatro) horas, o profissional indicado 
como preposto caso seja solicitado pela COHAB-SP. 
14.4. A COHAB-SP poderá determinar a paralisação de qualquer serviço que não esteja sendo executado 
de acordo com as boas práticas técnicas. 
14.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar todas as instalações, equipamentos, aparelhagens e locais 
necessários para o desenvolvimento das atividades relacionadas a este Termo de Referência. 
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14.6. Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para 
garantir a segurança e proteção de operários, técnicos, usuários, moradores e transeuntes. Os trabalhadores 
diretamente envolvidos deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), em conformidade 
com as normas vigentes, incluindo medidas relativas ao descarte de resíduos controlados conforme o item 
14.15. 
14.7. A COHAB-SP poderá solicitar, durante a execução dos serviços, correções e/ou complementações 
necessárias à plena adequação das atividades. 
14.8. A CONTRATADA deverá realizar testes de controle tecnológico nos materiais a serem utilizados, 
quando necessário, apresentando os resultados à COHAB-SP para aprovação prévia à medição dos 
serviços. 
14.9. A CONTRATADA será responsável por todos os custos relativos à prestação dos serviços, incluindo 
transporte, carregamento, descarregamento, combustível, manutenção de equipamentos, consumo de água 
e energia elétrica, bem como despesas com materiais, ferramentas e mão de obra. 
14.10. Os impostos, registros e/ou taxas incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços contratados 
serão de responsabilidade da CONTRATADA, podendo a COHAB-SP efetuar as retenções legais 
aplicáveis. 
14.11. A COHAB-SP reserva-se o direito de exercer ampla fiscalização, diretamente ou por terceiros 
credenciados, em todas as fases da execução dos serviços contratados. 
14.12. A fiscalização não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela qualidade dos serviços, obras, 
materiais e mão de obra contratados. 
14.13. Todas as solicitações, reclamações, exigências e ocorrências relacionadas à execução dos serviços 
deverão ser comunicadas por escrito pela fiscalização. 
14.14. A ação ou omissão da fiscalização, total ou parcial, não isenta a CONTRATADA de sua 
responsabilidade em executar os serviços com toda a cautela e técnica adequada. 
14.15. A CONTRATADA será responsável, às suas expensas, pela limpeza, remoção e destinação 
adequada de lixo, materiais inertes e entulho gerados durante a execução dos serviços. Será necessária a 
apresentação de autorização para descarte em aterros licenciados, compatíveis com os tipos de resíduos a 
serem descartados. 
 
 
 
15. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
15.1. A CONTRATADA assume total responsabilidade pelo pagamento de salários, encargos trabalhistas 
e demais contribuições decorrentes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), da legislação vigente 
e da Previdência Social. 
15.2. Durante o período de execução dos serviços, a CONTRATADA será responsável pela guarda de 
materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços contratados, arcando com a 
reposição de quaisquer bens furtados ou danificados, sob sua responsabilidade exclusiva. 
15.3. Serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA as consequências decorrentes de: 
15.3.1. Negligência, imperícia e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos; 
15.3.2. Imperfeições ou insegurança nas obras e/ou serviços executados; 
15.3.3. Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de maquinários, equipamentos, ferramentas e materiais 
usados na execução dos serviços; 
15.3.4. Atos ilícitos ou danosos praticados por seus empregados ou terceiros relacionados aos serviços; 
15.3.5. Acidentes de qualquer natureza envolvendo máquinas, equipamentos, aparelhagens ou pessoas, 
direta ou indiretamente, na execução dos serviços, devendo observar fielmente as normas de saúde e 
segurança do trabalho, especialmente as dispostas na CLT, na Portaria nº 3214/78 do Ministério do 
Trabalho, na NR-18, e demais legislações pertinentes; 
15.3.6. Ocorrência de esbulho possessório; 
15.3.7. Prejuízos causados a terceiros. 
15.4. Em caso de incêndio ou qualquer outro sinistro que atinja a obra, depósito de materiais ou serviços a 
cargo da CONTRATADA, esta deverá, independentemente de cobertura de seguro, iniciar a reparação das 
partes atingidas em até 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificação pela COHAB-SP. 
15.5. A CONTRATADA será responsável pela guarda, segurança e conservação das obras e serviços 
executados até o Aceite Definitivo. 
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15.6. As obras e serviços deverão ser executados em conformidade com as definições e especificações 
técnicas dos elementos fornecidos, incluindo projetos e memoriais. 
15.7. A CONTRATADA deverá realizar o controle tecnológico das obras, por meio de uma empresa 
especializada, previamente aceita pela COHAB-SP, sob pena de inexecução parcial do contrato. 
15.8. A CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Controle Tecnológico dos Materiais e Serviços. 
15.9. A CONTRATADA será responsável pelos custos de ensaios suplementares exigidos pela COHAB-
SP, destinados a atestar a qualidade e características dos materiais ou serviços empregados. 
15.10. Todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, 
administrativa e civil decorrentes da execução das obras e serviços serão de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA. 
15.11. A CONTRATADA deverá apresentar, ao final dos serviços, a quitação de débitos referentes às 
ligações provisórias de água e energia elétrica, caso existentes. 
15.12. As obrigações previstas neste Termo são intransferíveis, sendo a CONTRATADA a única e 
exclusiva responsável. 
15.13. A CONTRATADA será integralmente responsável pela obra e serviços contratados, nos termos do 
Código Civil Brasileiro, sendo que a fiscalização realizada pela COHAB-SP não exime a responsabilidade 
da contratada. 
15.14. A aceitação dos serviços e obras não isenta a CONTRATADA nem seus técnicos de 
responsabilidades civis e técnicas por futuros eventos decorrentes ou relacionados à execução das obras, 
nos termos do Código Civil Brasileiro e do Código de Defesa do Consumidor. 
15.15. A CONTRATADA deverá atender integralmente às determinações do Caderno de Encargos e 
Especificações, do Memorial Descritivo Geral e dos Projetos Básicos fornecidos pela COHAB-SP. 
15.16. A CONTRATADA compromete-se a comunicar à COHAB-SP, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas, por escrito, qualquer ocorrência anormal no decorrer dos trabalhos, dentro das responsabilidades 
aqui descritas. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA COHAB-SP 
 
16.1. A COHAB-SP é responsável por: 
16.1.1. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias para a execução dos serviços e obras 
previstas neste contrato. 
16.1.2. Exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das normas e condições contratuais. 
16.1.3. Rejeitar ou sustar a prestação de serviços e obras que não atendam aos requisitos adequados. 
16.1.4. Registrar eventuais falhas detectadas na execução dos serviços e obras, para posterior correção por 
parte da CONTRATADA, anotando todas as intercorrências consideradas necessárias. 
16.1.5. Realizar, sempre que necessário, reuniões técnicas para discutir o andamento dos trabalhos. 
16.1.6. Proporcionar todas as facilidades necessárias para a boa execução dos serviços e permitir livre 
acesso dos técnicos da CONTRATADA ao local de execução. 
16.1.7. Efetuar o pagamento pelos serviços realizados, após o aceite técnico. 
16.2. À COHAB-SP é facultado introduzir modificações consideradas imprescindíveis aos serviços e obras 
objeto deste contrato, antes ou durante a execução. 
16.3. Previamente à emissão do Atestado de Execução dos Serviços, a COHAB-SP, por meio de análise 
técnica, poderá solicitar adequações sem custos adicionais para a COHAB-SP. 
16.4. A COHAB-SP reserva-se o direito de exercer ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 
diretamente ou por prepostos designados, sem que isso limite a responsabilidade plena da 
CONTRATADA. 
 
17. MATRIZ DE RISCOS 
 
Para a realização do escopo dos serviços em questão ficam definidos os riscos e responsabilidades entre as 
partes, caracterizando o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro 
decorrente de eventos supervenientes à contratação, a seguinte Matriz de Riscos: 
 
 

MATRIZ DE RISCOS 
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ID EVENTO CONSEQUÊNCIAS PROBABILIDADE IMPACTO RISCO RESPONSÁVEL 

1 

Acidentes de trabalho, por 
imperícia, falta de 
treinamento de mão de obra 
e operação, ausência de 
equipamento de proteção 
individual ou coletiva 

A CONTRATADA será 
responsabilizada por 
quaisquer acidentes de 
trabalho de seus funcionários 
e colaboradores 

Muito baixa (1) Pequeno (4) Moderado 
(4) CONTRATADA 

2 

Danos em estruturas, 
equipamentos, veículos e 
instalações gerais de 
terceiros, pedestres e 
vizinhança 

A CONTRATADA será 
responsabilizada pelos danos 
e prejuízos 

Baixa (2) Pequeno (2) Moderado 
(4) CONTRATADA 

3 

Acidentes de terceiros, 
usuários e vizinhança no 
acúmulo, remoção e 
transporte de entulho e na 
demolição e execução dos 
serviços e obras, na área 
e/ou no logradouro público 

A CONTRATADA será 
responsabilizada por 
acidentes de terceiros e 
moradores nos espaços de 
obras e serviços 

Baixa (2) Pequeno (2) Moderado 
(4) CONTRATADA 

4 

Sinistros ou danos que não 
devem constar da apólice de 
seguros e riscos de 
engenharia 

À COHAB-SP caberá a 
responsabilidade em 
promover os reparos 
pertinentes 

Muito baixa (1) Pequeno (2) Pequeno 
(2) COHAB-SP 

5 

Sinistros ou danos que 
devem constar da apólice de 
seguros e riscos de 
engenharia 

À CONTRATADA ficará a 
responsabilidade de acionar o 
seguro e promover os reparos 
pertinentes 

Muito baixa (1) Pequeno (2) Pequeno 
(2) CONTRATADA 

 
 
 
 

IMPACTO Risco 
Pequeno 

Risco 
Moderado Risco Alto Risco Crítico Probabilidade 

CATASTRÓFICO (5) Moderado (5) Alto (10) Crítico (15) Crítico (20) Crítico (25) 

GRANDE (4) Moderado (4) Alto (8) Alto (12) Crítico (16) Crítico (20) 

MODERADO (3) Pequeno (3) Moderado (6) Alto (9) Alto (12) Crítico (15) 

PEQUENO (2) Pequeno (2) Moderado (4) Moderado (6) Alto (8) Alto (10) 

INSIGNIFICANTE (1) Pequeno (1) Pequeno (2) Pequeno (3) Moderado (4) Moderado (5) 
 
18. DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS 
 
18.1. Embora a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todas as obras e 
serviços previstos neste Termo de Referência, durante a sua execução, a COHAB-SP, por meio de seus 
funcionários ou prepostos formalmente designados, reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços, sem restringir a responsabilidade da CONTRATADA. Para isso, a 
CONTRATADA obriga-se a: 
18.1.1. Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pela COHAB-SP ou seus prepostos, 
garantindo-lhes acesso, a qualquer tempo, ao local das obras e aos documentos relativos aos serviços 
executados ou em execução. 
18.1.2. Atender prontamente às reclamações, exigências ou observações feitas pela COHAB-SP, 
desfazendo, corrigindo ou refazendo, às suas próprias custas, os trabalhos que não estejam em 
conformidade com os projetos, especificações, memoriais descritivos ou normas técnicas aplicáveis. 
18.1.3. Sustar qualquer serviço em execução que comprovadamente não esteja sendo feito com boa técnica, 
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que coloque em risco a segurança pública ou os bens da COHAB-SP, ou que ocorra por inobservância ou 
desobediência às ordens ou instruções da COHAB-SP. A CONTRATADA arcará com todos os ônus 
decorrentes da paralisação. 
18.1.4. Informar por escrito à COHAB-SP, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente ocorrido no local dos serviços. 
18.1.5. Relatar por escrito à COHAB-SP todas as providências e ocorrências relativas ao plano de 
qualidade adotado para a obra, conforme as normas mencionadas neste Termo de Referência. 
18.2. A COHAB-SP será representada no local das obras e serviços por um preposto credenciado ou, na 
ausência ou impedimento deste, por um substituto com as mesmas atribuições e poderes. 
18.3. A COHAB-SP poderá contratar profissionais, consultores ou empresas especializadas para controle 
qualitativo e quantitativo dos serviços, bem como para acompanhar e monitorar o desenvolvimento da 
execução conforme as normas técnicas. 
18.4. Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas à execução dos serviços, 
feitas pela COHAB-SP ou seus prepostos à CONTRATADA, ou vice-versa, somente produzirão efeitos 
se formalizadas por escrito ou devidamente registradas no Livro de Ocorrências Diárias. 
18.4.1. As observações registradas no Livro de Ocorrências Diárias deverão ser assinadas pelo 
representante da COHAB-SP e pelo preposto da CONTRATADA. 
18.5. Serão realizadas vistorias pela COHAB-SP ou seu preposto devidamente qualificado, para avaliar a 
qualidade e o andamento dos serviços, realizar medições para faturamento e recepcionar serviços 
concluídos, especialmente ao final da obra. 
18.5.1. Todas as vistorias deverão ser acompanhadas por um engenheiro indicado pela CONTRATADA. 
18.6. A realização das vistorias deverá ser registrada no Livro de Ocorrências Diárias, cujas anotações 
terão validade de comunicação escrita, e deverão ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes. 
18.7. A CONTRATADA deverá manter no canteiro o Livro de Ocorrências Diárias, sendo que a 
COHAB-SP deverá receber, obrigatoriamente e semanalmente, as segundas vias das páginas do mesmo. 
18.8. O Livro de Ocorrências Diárias registrará os trabalhos em andamento, condições que afetem o 
desenvolvimento das atividades, fornecimento de materiais, fiscalizações e observações realizadas, bem 
como anotações técnicas, servindo como meio formal de comunicação entre as partes. 
18.9. A COHAB-SP reserva-se o direito de notificar a entidade certificadora em caso de não conformidade 
na execução das obras. 
18.10. A COHAB-SP poderá realizar verificações aleatórias de conformidade por meio de entidades 
certificadoras. 
18.11. Caso sejam constatadas “Não Conformidades”, a CONTRATADA será notificada para refazer os 
serviços, garantindo o atendimento aos padrões de qualidade estabelecidos nos documentos contratuais. 
18.12. Reuniões técnicas poderão ser convocadas pela COHAB-SP ou solicitadas pela CONTRATADA 
sempre que necessário, devendo contar com a presença dos técnicos coordenadores de projetos e obras. 
 
 
19. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 
 
19.1. As medições serão realizadas mensalmente e deverão abranger a totalidade das obras e serviços 
executados no respectivo período. Os preços unitários adotados serão os constantes da Planilha 
Orçamentária Contratual, parte integrante do ajuste contratual. 
19.2. A CONTRATADA deverá efetuar e apresentar sua medição à COHAB-SP, com a documentação 
completa pertinente, até o segundo dia útil do mês subsequente ao período de execução dos serviços e obras. 
19.3. O pagamento será realizado com base na medição dos serviços executados. Para o recebimento, a 
CONTRATADA deverá apresentar os atestados e avaliações necessários, comprovando e instruindo a 
aceitação plena dos serviços contratados, juntamente com a documentação pertinente. 
19.4. Após o recebimento da medição, a COHAB-SP terá 5 (cinco) dias úteis para processá-la, ratificá-la 
total ou parcialmente e, após o aceite da documentação apresentada, será emitido o Atestado de Execução 
de Serviços, quando então será solicitado à CONTRATADA o “de acordo” e a emissão da respectiva 
fatura. 
19.4.1. Caso a medição seja devolvida por problemas técnicos, a CONTRATADA terá prazo adicional de 
5 (cinco) dias úteis para reapresentar a documentação corrigida. A COHAB-SP terá novo prazo de 5 
(cinco) dias úteis para reanálise e processamento. 
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19.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a aprovação formal da medição e 
liberação da fatura pela COHAB-SP, devidamente aceita pela Diretoria Técnica. 
19.6. Em caso de divergência com as condições contratuais, a fatura será recusada pela COHAB-SP 
mediante declaração expressa das razões da desconformidade. O prazo para pagamento será reiniciado a 
partir da apresentação da nova fatura corrigida. 
19.7. As medições deverão ser entregues para análise e avaliação da fiscalização da COHAB-SP, 
observando os critérios definidos no Anexo - Caderno de Especificações. 
19.7.1. A medição deverá incluir as seguintes documentações:  

o Documentação Técnica:  
 Ofício da CONTRATADA requerendo a medição, conforme cronograma 

físico-financeiro; 
 Planilha resumo de controle físico (modelo da COHAB-SP para obras a preço 

global ou planilha contratual para obras a preços unitários); 
 Memórias de cálculo discriminadas para todos os itens medidos, com croquis 

explicativos preferencialmente em formato eletrônico; 
 Relatório fotográfico compatível com os itens medidos (impresso e digital); 
 1ª via das folhas do Livro de Ocorrências Diárias; 
 Planilha de Controle Meteorológico; 
 Relatórios ou laudos de controle tecnológico. 

o Documentação Complementar:  
 Protocolo de entrega da documentação completa; 
 Declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de procedência 

legal; 
 Declaração de utilização de produtos minerários (areia e agregados rochosos) 

de procedência legal, com notas fiscais e Licença de Operação, quando 
aplicável; 

 Comprovantes de transporte e descarte de resíduos (CTR’s) para locais 
legalizados e licenciados. 

19.8. A COHAB-SP pagará a fatura apenas à CONTRATADA, sendo vedada sua negociação com 
terceiros ou cobrança bancária. 
19.9. O pagamento será feito exclusivamente pelos serviços efetivamente realizados, medidos e aprovados, 
sendo vedados quaisquer adiantamentos. 
19.10. Antes de qualquer pagamento, será realizada verificação no CADIN do Município de São Paulo. 
Caso existam registros, o pagamento será suspenso conforme o artigo 3º da Lei Municipal nº 14.094/05. 
19.11. Juntamente com a fatura, a CONTRATADA deverá apresentar comprovantes de recolhimento de 
INSS, FGTS, ISSQN e a CNDT para verificação de regularidade. 
19.12. O pagamento estará condicionado à comprovação de regularidade nos recolhimentos mencionados. 
19.13. Caso a COHAB-SP constate irregularidades nos recolhimentos, o fato será comunicado ao órgão 
competente para providências. 
19.14. A persistência de irregularidades poderá acarretar a rescisão do contrato. 
19.15. A CONTRATADA executará o objeto do contrato, assumindo todos os ônus e obrigações 
decorrentes da legislação aplicável, incluindo encargos civis, fiscais, previdenciários, trabalhistas e 
acidentários, sem prejuízo das retenções legais cabíveis. 
 
 
20. DAS PENALIDADES 
 
20.1. O não cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo de Referência, pela CONTRATADA, 
dará ensejo à aplicação das seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação 
vigente: 
20.1.1. Advertência escrita, para infrações não graves que, por si só, não ensejem a rescisão do contrato ou 
sanção mais severa. 
20.1.2. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no início 
das obras ou serviços, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisão contratual. 
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20.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, caso o adjudicatário, sem justificativa 
aceita pela COHAB-SP, recuse-se a assiná-lo, sem prejuízo de outras medidas administrativas e/ou 
judiciais cabíveis. 
20.1.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa do serviço considerado mal executado, 
independentemente da obrigação de refazimento nas condições estipuladas no contrato. 
20.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor previsto no cronograma físico-
financeiro acumulado até a data da medição mensal e o efetivamente executado, caso seja constatado atraso 
ou desacordo com o cronograma inicial. 
20.1.6. Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega 
final das obras. 
20.1.7. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato por inexecução parcial. 
20.1.8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por inexecução total. 
20.2. A inexecução parcial ou total poderá ensejar a rescisão do contrato, suspensão para licitar e 
impedimento de contratar com a COHAB-SP por até 2 (dois) anos. 
20.3. Será impedida de licitar e contratar com a COHAB-SP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, a empresa 
que: 

• Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida na licitação; 
• Retardar a execução do certame; 
• Não manter a proposta ou lance; 
• Faltar ou fraudar na execução das obrigações contratuais; 
• Comportar-se de modo inidôneo; 
• Fazer falsa declaração ou cometer fraude fiscal. 

20.4. Caso seja constatada falsidade de declaração para obtenção de benefícios previstos na Lei 
Complementar nº 123/06, com alterações das Leis Complementares nº 147/14 e 155/2016, e no Decreto 
Municipal nº 56.475/15, a COHAB-SP poderá caracterizar o crime previsto no art. 299 do Código Penal, 
sem prejuízo de outras sanções administrativas e penais. 
20.5. O descumprimento dos requisitos dos Decretos Municipais nº 50.977/09 e 48.184/07 ensejará as 
penalidades previstas nos artigos 82 a 84 da Lei nº 13.303/16, incluindo multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor do contrato e proibição de contratar com a COHAB-SP por até 3 (três) anos, com base no 
art. 72, §8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo de implicações criminais. 
20.6. Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá cumprir integralmente todas as 
obrigações trabalhistas. 
20.6.1. O descumprimento dessas obrigações, conforme o Decreto Municipal nº 50.983/09, será causa de 
rescisão contratual, com aplicação de penalidades e comunicação do fato à Delegacia Regional do Trabalho 
e ao Ministério Público do Trabalho. 
20.7. As multas aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram sejam 
reparados. 
20.8. As multas previstas têm caráter moratório e não compensatório, não eximindo a CONTRATADA da 
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos. 
20.9. Enquanto as condições contratuais não forem cumpridas, a COHAB-SP poderá reter a garantia 
contratual, conforme o art. 70, §4º da Lei nº 13.303/16, devidamente atualizada. 
20.10. As multas serão atualizadas monetariamente pelo índice praticado pela Administração Municipal, 
incidindo desde a data de vencimento até o efetivo pagamento. 
20.11. A abstenção da COHAB-SP em exercer quaisquer faculdades contratuais ou previstas neste Termo 
de Referência não implica renúncia ao seu exercício. 
20.12. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a possibilidade de aplicação cumulativa de outras 
previstas na Lei nº 13.303/16, na Lei Municipal nº 13.278/02 ou neste Termo de Referência. 
20.13. Será assegurado à empresa licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da 
legislação vigente. 
 
21. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
21.1. Este contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, nos seguintes casos: 
21.1.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
21.1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
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21.1.3. Lentidão na execução, comprovada pela COHAB-SP, que impossibilite a conclusão dos serviços 
nos prazos estipulados; 
21.1.4. Atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 
21.1.5. Paralisação dos serviços ou fornecimentos, sem justa causa e sem comunicação prévia à COHAB-
SP; 
21.1.6. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 
a execução, bem como de seus superiores; 
21.1.7. Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
21.1.8. Decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
21.1.9. Alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa, que prejudique a execução 
do contrato; 
21.1.10. Razões de interesse público, devidamente justificadas pela COHAB-SP e registradas no processo 
administrativo vinculado ao contrato; 
21.1.11. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, que impeça a execução do 
contrato; 
21.1.12. Cessão ou subcontratação total ou parcial dos serviços em desacordo com o item 4 deste Termo de 
Referência; 
21.1.13. Ausência de diligência, proficiência técnica, probidade ou zelo máximo no exercício das atividades 
profissionais; 
21.1.14. Inexecução total ou parcial do contrato. 
21.2. Em caso de descumprimento contratual, a parte faltosa será notificada formalmente da infração 
cometida. Quando cabível, poderá ser concedido prazo razoável para a regularização da obrigação 
inadimplida, sob pena de rescisão contratual. 
21.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e registrados nos autos do processo, 
sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa à parte envolvida. 
21.4. O contrato poderá ser rescindido amigavelmente, mediante consenso entre as partes. 
21.5. Em caso de rescisão do contrato e/ou interrupção dos serviços, a CONTRATANTE pagará pelos 
serviços concluídos e considerados aceitáveis, descontando desse valor eventuais prejuízos sofridos e 
penalidades aplicadas à CONTRATADA. 
 
22. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
22.1. O presente contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes, mediante formalização de termo 
aditivo, nas hipóteses expressamente previstas no caput, incisos e parágrafos do artigo 81 da Lei nº 
13.303/16, como se neste instrumento estivessem transcritas. A parte interessada na alteração deverá 
apresentar à outra suas razões de forma devidamente motivada. 
22.1.1. A parte proponente deverá apresentar, por escrito, as razões que justifiquem a necessidade de 
alteração contratual, indicando as cláusulas e condições a serem modificadas. A outra parte deverá 
manifestar seu consentimento ou discordância no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
da proposta. 
22.1.2. Em caso de alteração necessária, entendida como aquela indispensável para o atingimento dos fins 
contratuais, a parte que discordar deverá apresentar justificativa adequada e fundamentada para a negativa, 
sendo vedada a recusa imotivada. 
 
23. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
23.1. Ao final do prazo contratual, a CONTRATADA deverá solicitar, em 02 (duas) vias, o recebimento 
dos serviços e obras. A COHAB-SP terá o prazo de até 15 (quinze) dias para lavrar o Termo de 
Recebimento Provisório de conclusão dos serviços e obras. 
23.2. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado apenas se todos os serviços e obras estiverem 
concluídos e aceitos pela COHAB-SP. Caso contrário, será lavrado o Termo de Não Recebimento, 
anulando a solicitação anterior. Após atender todas as exigências, a CONTRATADA deverá realizar nova 
solicitação de recebimento dos serviços e obras. 
23.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, e desde que 
eventuais defeitos surgidos no período tenham sido corrigidos, a COHAB-SP, mediante nova solicitação 
da CONTRATADA, deverá lavrar o Termo de Recebimento Definitivo. 
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23.4. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximem a CONTRATADA das 
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 
 
 
24. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1. Antes da emissão do Atestado de Execução dos Serviços, a COHAB-SP, mediante análise técnica 
dos serviços, poderá solicitar adequações, sem ônus adicional para a COHAB-SP. 
24.2. A COHAB-SP poderá introduzir modificações consideradas imprescindíveis aos serviços objeto 
deste Termo de Referência, antes ou durante sua execução. 
24.3. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento das disposições constantes deste Termo de 
Referência e de todas as suas condições, não podendo alegar desconhecimento como elemento impeditivo 
para a formulação de sua proposta. 
24.4. A CONTRATADA será integralmente responsável pelos danos causados à COHAB-SP e a terceiros, 
direta ou indiretamente, durante a execução do objeto desta licitação, isentando a COHAB-SP de qualquer 
ônus. 
24.5. As relações entre a COHAB-SP e a CONTRATADA serão regidas pelas seguintes legislações: 

• Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90); 
• Lei Municipal n.º 13.278/02; 
• Lei Complementar nº 123/06, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.475/15; 
• Lei Federal nº 13.303/16 e suas alterações, se aplicáveis. 

24.6. Os elementos fornecidos pela COHAB-SP, que compõem este Termo de Referência e seus 
Documentos Anexos, são complementares entre si. 
 
 
25. DOCUMENTOS ANEXOS 
 
25.1. Anexo - Mapa de Localização 
25.2. Anexo - Relatório Fotográfico 
25.3. Anexo - Cadernos de Especificações 
25.4. Anexo - Memorial Descritivo Geral 
25.5. Anexo - Projetos Básicos de Referência 
25.6. Anexo - Planilha de Quantidades e Orçamentária 
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